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ПРОЕКТ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №

на выполнение работ для муниципальных нужд 

г. Воронеж








   «___» __________ 2022 г.

Муниципальное образование городской округ город Воронеж в лице муниципального казенного учреждения городского округа город Воронеж «Городская дирекция единого заказчика жилищно-коммунального хозяйства» (МКУ «ГорДЕЗ ЖКХ»), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице директора Абакарова Сакита Мурсаловича, действующего на основании Устава, и ____________________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице _______________________, действующего на основании _______________, совместно именуемые Стороны, с соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту – Закон о контрактной системе) и иного законодательства в сфере закупок, заключили Муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

I. Предмет Контракта 
1.1. Подрядчик обязуется в соответствии с условиями Контракта по заданию Заказчика выполнить работы по капитальному ремонту многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Воронеж, ул. Героев Стратосферы, 13 (замена участка трубопровода ХВС в нежилом помещении и подвале 6-го подъезда), в рамках исполнения судебного решения (далее – Объект) согласно проектно-сметной документации (Приложение №  к контракту) и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его.

1.2. Место выполнения работы: г. Воронеж, ул. Героев Стратосферы, 13, далее – Объект.
II. Основания заключения Контракта 
2.1. Контракт  заключен на основании  п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

III. Цена Контракта, порядок и сроки оплаты
3.1. Цена подлежащей выполнению работы по Контракту определяется согласно локальному сметному расчету, представленному в технической части документации о закупке, с учетом процента снижения начальной (максимальной) цены контракта, предложенной победителем определения подрядчика, и составляет: ____________________, в том числе НДС (в случае, если облагается) 








                                                



(цифрами и прописью).
Локальный сметный расчеты, опись работ являются неотъемлемой частью Контракта – Приложение №1. «Локальный сметный расчет, опись работ» далее по тексту именуются – ПСД.
3.2. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.
3.3. Источник финансирования Контракта - муниципальный бюджет городского округа город Воронеж на 2022 г.
3.4. Код бюджетной классификации - 974 05 01 0600281490 243 225 в рамках МП городского округа город Воронеж «Обеспечение коммунальными услугами населения городского округа город Воронеж». 
3.5. Аванс не предусмотрен.

3.6. Оплата работ по Контракту производится после сдачи работы в полном объеме Подрядчиком при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованные сроки, установленные настоящим Контрактом, или досрочно с согласия Заказчика.
3.7. В цену Контракта включены расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, хранение и охрану материалов, инструментов и оборудования Подрядчика, а также другие издержки Подрядчика.

3.8. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.

3.9. В течение 3 рабочих дней с момента окончания работ Подрядчик уведомляет Заказчика об окончании работ направлением соответствующего письменного уведомления. Работы считаются выполненными после выполнения всех обязательств по контракту, указанных в п. 7.3 настоящего Контракта.

В течение 10 дней после окончания работ Подрядчик направляет Заказчику документы, указанные в п.7.3.3. настоящего Контракта.

3.10. При установлении Заказчиком недостоверности объемов выполненной работы (ненадлежащего качества работы, ухудшения результата работы, иных дефектов) или применения Подрядчиком необоснованных расценок и коэффициентов в представленных Подрядчиком актах о приемке выполненных работ по форме КС-2 или в универсальных передаточных документах данные акты, документы  не принимаются, оплата по таким актам, документам не производится.

3.11. Заказчик производит оплату Подрядчику выполненных работ (ее результатов) путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в срок в течение не более чем десять рабочих дней с даты подписания заказчиком документа о приемке, предусмотренного частью 7 статьи 94 Закона о контрактной системе
          3.12. Сумма неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Законом о контрактной системе, подлежит удержанию из суммы, подлежащей оплате Подрядчику.

 3.13. В случае, если оплата Контракта осуществлена путем выплаты Подрядчику суммы, уменьшенной на сумму неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Законом о контрактной системе, Заказчик обязан перечислить в установленном порядке сумму неустойки (штрафа, пени) в доход бюджета городского округа город Воронеж.
IV. Условия и сроки выполнения работы
4.1. Работы выполняются иждивением Подрядчика. 

4.2. Срок выполнения работы: 

- начальный срок – следующий день после заключения контракта;
- конечный срок – по истечении 5 календарных дней со следующего дня после заключения контракта.

4.3. Начальные и конечные сроки выполнения работы устанавливаются в соответствии с графиком выполнения работы, являющимся неотъемлемой частью Контракта (Приложение № ).

Подрядчик несет ответственность за нарушение как начального, так и конечного сроков выполнения работы.

4.4. Журнал производства работ (КС-6) отпечатанный типографским способом, в прошнурованном, пронумерованном и заверенном Подрядчиком виде, должен быть предоставлен Заказчику в день подписания Контракта.

4.4.1. До предоставления журнала КС-6 представителю Заказчика, осуществляющего строительный контроль, производство работ на объекте запрещено.

4.4.2. Журнал должен постоянно находиться на объекте и предоставляться представителю Заказчика, осуществляющему строительный контроль по первому требованию. Замечания относительно выявленных недостатков, вносимые в журнал КС-6 представителем Заказчика, являются обязательными для их устранения. 

         4.4.3. Отсутствие какого-либо вида работ в журнале КС-6 является основанием для исключения этого вида работ из акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 или универсальных передаточных документов и отказа в оплате.

         4.5. До начала работ на объекте Подрядчик предоставляет Заказчику приказ о назначении на объекте ответственного лица за производство работ и соблюдение техники безопасности. До передачи копии надлежаще заверенного приказа о назначении ответственного лица представителю Заказчика, осуществляющего строительный контроль, производство работ на объекте запрещено.                                                    

         4.6. Надлежаще заверенные копии сертификатов, технических паспортов, протоколов электрических испытаний и других документов, удостоверяющих качество применяемых материалов и устанавливаемого оборудования, должны быть представлены для проверки Заказчику за 3 рабочих дня до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования. 

         4.6.1. По требованию представителя Заказчика, осуществляющего строительный контроль, Подрядчик обязан в течение 2 рабочих дней предоставить образцы строительных материалов, планируемых к использованию в строительстве, для осуществления входного контроля. Вид и количество материала, место его предоставления указывается представителю Заказчика, осуществляющего строительный контроль, в запросе (предписании). Срок осуществления входного контроля не может превышать 2 рабочих дня со дня, следующего за днем предоставления образцов строительных материалов. 

4.6.2. До завершения входного контроля производство работ на объекте с использованием проверяемого материала запрещено. 

4.7. Осуществляя строительную деятельность на объекте, Подрядчик обеспечивает выполнение мер по технике безопасности при производстве строительных работ. Запрещается выполнять работы на высоте без страховочных поясов и касок. Опасные зоны должны быть ограждены с вывешиванием на них строительных знаков. 

4.8. Строительный материал на объекте должен храниться в соответствии со СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Запрещается завозить на объект металлические трубы в проржавленном состоянии, а также хранить пиломатериалы в незащищенном от атмосферных осадков состоянии.

4.9. Строительный контроль на объекте проводится в соответствии с:

- Постановлением Правительства РФ от 21 июня 2010 г. № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства»; 

- Положением по проведению строительного контроля при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства СДОС-03-2009, принятого решением Наблюдательного совета Единой системы оценки соответствия в области промышленной, экологической безопасности, безопасности в энергетике и строительстве от 20.07.2009 № 30-БНС.

4.10. При производстве скрытых работ Подрядчик извещает Заказчика за 2 рабочих дня до завершения этих работ. Закрытие работ также производится с участием представителя Заказчика. Акты на скрытые работы должны быть представлены в течение 3 рабочих дней с момента их закрытия. Отсутствие актов скрытых работ у Заказчика является основанием для исключения данных работ из акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 или универсальных передаточных документов и отказа в оплате.

4.11. Замена материалов на аналогичные, указанным в ПСД, производится на основании письменного обоснования Подрядчика и полученного им согласования от Заказчика.

4.12. До получения от Заказчика письменного согласования на замену материала по п. 4.11 контракта работы с его использованием производить запрещается.
V. Качество работы 
5.1. Качество выполненной Подрядчиком работы должно соответствовать всем обязательным требованиям, установленным действующим законодательством и нормативными документами, а также полному перечню наименований работ и нормативных документов, указанных в ПСД.
5.1.1. При производстве работ необходимо соблюдать требования СП 73.13330.2016 «ВНУТРЕННИЕ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ ЗДАНИЙ»; СП 49.13330.2012 «НЕСУЩИЕ И ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ».
5.2. Результат выполненной работы должен в момент передачи Заказчику обладать обычно предъявляемыми требованиями и в пределах разумного срока быть пригодным для установленного Контрактом использования.
5.3. Подрядчик гарантирует Заказчику качество выполненной работы в течение 2 (двух) лет со дня подписания сторонами акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 или универсальных передаточных документов или даты устранения замечаний. 
Гарантия качества работ распространяется на все составляющие результата работы.
5.4. Течение гарантийного срока начинается со дня приемки результата работ в целом.

5.5. В случае, если Заказчиком в процессе и после выполнения работ до их сдачи Заказчику будут обнаружены недостатки в их выполнении, то Подрядчик своими силами и без увеличения общей стоимости работы обязан в срок, установленный Заказчиком, устранить выявленные недостатки.
5.6. В случае предъявления Заказчиком требования о безвозмездном устранении недостатков выполненной работы согласно п. 1 ст. 723 ГК РФ они должны быть устранены Подрядчиком в срок, указанный в требовании Заказчика, если этот срок является разумным. Если срок устранения недостатков Заказчиком не назначен, они должны быть устранены в разумный срок с момента получения требования Заказчика.

5.7. Наличие дефектов, выявленных в течение гарантийного срока, устанавливается двухсторонним актом обследования технического состояния, который подписывается Заказчиком и Подрядчиком. При отказе Подрядчика от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной.

5.8. Для участия в составлении акта обследования технического состояния и согласования порядка и сроков устранения дефектов Подрядчик обязан направить своего представителя в срок, указанный Заказчиком. Заказчик уведомляет Подрядчика о проведении совместного обследования объекта не позднее, чем за 3 рабочих дня до даты проведения обследования. Уведомление о проведении обследования в рамках гарантийного срока направляется Подрядчику посредством факсимильной связи или по электронной почте. Указание адреса электронной почты и номера факса в реквизитах сторон является обязательным.

5.9. В случае если Подрядчик не устранил дефекты в установленные сроки, Заказчик имеет право устранить дефекты своими силами или силами третьих лиц за счет Подрядчика, взыскав при этом с Подрядчика убытки в размере стоимости работ по устранению недостатков в соответствии с законодательством РФ, а также штраф в соответствии с п. 8.6. Контракта. Заказчик имеет право обратиться в Арбитражный суд Воронежской области и взыскать убытки будущего периода в размере стоимости устранения недостатков, выявленных в гарантийный период.

5.10. Подрядчик отвечает за качество строительных материалов, оборудования, комплектующих изделий, конструкций и систем, применяемых при выполнении работы, которые должны соответствовать спецификациям, указанным в проектной документации, государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество, в противном случае они подлежат замене за счет Подрядчика без увеличения стоимости и сроков выполнения работ по Контракту.

        5.12. Установлено обеспечение гарантийных обязательств в размере 1% от начальной (максимальной) цены контракта*.
* Участник закупки, с которым заключается Контракт по результатам определения подрядчика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона о контрактной системе, освобождается от предоставления обеспечения исполнения Контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 Закона о контрактной системе, об обеспечении гарантийных обязательств, в случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется участником закупки до заключения Контракта в случаях, установленных Законом о контрактной системе для предоставления обеспечения исполнения Контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены Контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке.
5.13. Порядок и срок предоставления Подрядчиком обеспечения гарантийных обязательств:

исполнение гарантийных обязательств может обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Закона о контрактной системе, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Обеспечение гарантийных обязательств предоставляется Подрядчиком до момента оформления документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения контракта) выполненной работы в срок, указанный в подпункте 1) пункта 6.5 настоящего Контракта.

5.14. Исполнение гарантийных обязательств может обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, выданной банком, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.  Срок действия независимой гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на один месяц.
5.15. В независимую гарантию включается условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта при отсутствии оснований для отказа в удовлетворении требования бенефициара, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации, если гарантом в срок не более чем десять рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по независимой гарантии, направленное до окончания срока ее действия.

5.18. Оформление акта о приемке выполненных работ или универсальных передаточных документов осуществляется только после предоставления Подрядчиком обеспечения гарантийных обязательств по контракту в виде независимой гарантии, соответствующей требованиям ст. 45 Закон о контрактной системе, или внесения денежных средств на счет Заказчика.

Способ обеспечения гарантийных обязательств по контракту определяется Подрядчиком самостоятельно.

В случае предоставления Подрядчиком независимой гарантии в качестве способа обеспечения гарантийных обязательств по контракту срок ее действия должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств (которые должны быть ею обеспечены) не менее чем на 1 (один) месяц.

5.18.1. Если в качестве обеспечения гарантийных обязательств внесены денежные средства, Заказчик обязуется возвратить их Подрядчику в полном объеме в срок не позднее 15 (пятнадцати) дней по истечении гарантийного срока, который составляет 2 (два) года со дня подписания сторонами акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 (или универсальных передаточных документов) или даты устранения замечаний.
5.18.2. Обеспечение гарантийных обязательств Подрядчик обязан предоставить после завершения работ одновременно с документами, предусмотренными п. 7.3.3 в сроки, установленные в п. 3.11 настоящего контракта.
5.18.3.  Реквизиты для внесения денежных средств в обеспечение исполнения контракта и обеспечения исполнения гарантийных обязательств по контракту указаны в разделе XII Контрата «Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон». 
VI. Порядок и сроки осуществления Заказчиком приемки

 выполненной работы (ее результатов) и срок оформления результатов приемки
6.1. Приемка выполненной работы осуществляется уполномоченными представителями Заказчика. 

6.1.1. Со стороны Заказчика уполномоченным лицом по осуществлению строительного контроля и технического надзора, по приемке выполненной работы (ее результатов) является: ведущий инженер ОСК – Рагимов И.Х. или лица его замещающие.
6.1.2. Со стороны Подрядчика уполномоченным лицом по сдаче выполненной работы (ее результатов) является: ____________________ или лица его замещающие.
6.2. Приемка работ включает в себя проверку качества, объема и соответствия условиям контракта, выполненных работ по Контракту, применяемые расценки и соответствие актов о приемке выполненных работ по форме КС-2 (или универсальных передаточных документов)  локальным сметным расчетам.

6.2.1. В течение 3 рабочих дней с момента окончания работ Подрядчик уведомляет Заказчика об окончании работ направлением соответствующего письменного уведомления. Работы считаются выполненными после выполнения всех обязательств по контракту, указанных в п. 7.3 настоящего Контракта.

В течение 10 дней после окончания работ Подрядчик направляет Заказчику документы, указанные в п.7.3.3. настоящего Контракта.

6.2.2. Заказчик обязан в течение 20 рабочих дней от даты представления уведомления об окончании работ и актов о приемке выполненных работ по форме КС-2 или универсальных передаточных документов  с участием Подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат) по акту о приемке выполненных работ по форме КС-2 или универсальных передаточных документов, а при обнаружении отступлений от Контракта, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно письменно заявить об этом Подрядчику. 

В случае производственной необходимости по решению Заказчика срок проверки может быть увеличен еще на срок до 5 рабочих дней, о чем Заказчик извещает Подрядчика путем направления письменного уведомления.

6.2.3. При обнаружении в ходе приёмки недостатков результата работы составляется акт о недостатках, подписываемый обеими сторонами. В акте должны быть указаны перечень выявленных недостатков и сроки их устранения. При отказе Подрядчика от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной.

6.2.4. Извещение об обнаружении Заказчиком скрытых недостатков в результате работы должно быть направлено Подрядчику не позднее 2 рабочих дней с момента их обнаружения.

6.3. В случае обнаружения недостатков в актах о приемке выполненных работ по форме КС-2  или в универсальных передаточных документах, акты  или документы возвращаются Подрядчику с мотивировочными замечаниями. Подрядчик обязан в течение 10 рабочих дней исправить акты о приемке выполненных работ по форме КС-2 или универсальные передаточные документы и представить их на повторную проверку Заказчику.

6.4. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик обязан провести экспертизу (внешнюю или внутреннюю). 

     6.5.Приемка результатов исполнения Контракта осуществляется в порядке и в сроки, которые установлены Контрактом, и оформляется документом о приемке, который подписывается Заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком). В случае непринятия Заказчиком результатов исполнения Контракта Заказчик в те же сроки направляет Подрядчику мотивированный отказ от подписания такого документа в письменной форме. 

      6.6.Заказчик вправе не отказывать в приемке результатов исполнения Контракта в случае выявления несоответствия этих результатов условиям Контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих результатов.

6.7. При сдаче-приемке результата исполнения Контракта Подрядчик обязан передать Заказчику всю документацию, предусмотренную п. 7.3.3. Контракта и законодательством РФ.

     6.8.Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления в ней от Контракта или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан письменно известить об этом Подрядчика в разумный срок по факту их обнаружения.

6.9. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком Контракта или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами – обе Стороны поровну.
6.10. Подрядчик, ненадлежащим образом выполнивший работы, не вправе ссылаться на то, что Заказчик не осуществлял контроль и надзор за их выполнением.

6.11. Заказчик вправе привлекать независимых экспертов или специализированные организации для проверки качества выполненных Подрядчиком работ.

6.12. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком несет Подрядчик.

VII. Права и обязанности Сторон
7.1. Заказчик обязан:

7.1.1. Обеспечить ведение строительного контроля за производством ремонтных работ на Объекте. В день заключения Контракта передать Подрядчику информацию о лицах, уполномоченных осуществлять строительный контроль (в т.ч. путем указания лица в п. 6.1.1. Контракта).

7.1.2. По письменному извещению Подрядчика о выполнении работ по Контракту в полном объеме организовать совместно с Подрядчиком приемку выполненных работ в соответствии с условиями Контракта и действующим законодательством.



7.1.3. Обеспечить оплату выполненной работы в порядке, предусмотренном Контрактом.
7.1.4. Проводить сверку расчетов между Подрядчиком и Заказчиком.

7.1.5. Исполнять все условия Контракта.
7.2. Заказчик вправе:
7.2.1. В любое время осуществлять строительный контроль и технический надзор за ходом работ на Объекте (объемами, качеством, стоимостью и сроками выполнения работ) в соответствии с технической, сметной и прочей документацией, условиями настоящего Контракта, требованиями нормативных документов в области строительства, не вмешиваясь в его деятельность).
7.2.2.Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Контрактом.

7.2.3. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с ПСД и настоящим Контрактом. 

7.2.4. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе и состоянии выполняемых работ.

7.2.5. Требовать от Подрядчика своевременного устранения выявленных недостатков.
7.2.6. Отказаться от оплаты выполненных Подрядчиком работ, не предусмотренных Контрактом и не согласованных с Заказчиком.

7.2.7. Отказаться от исполнения Контракта и расторгнуть его, а также потребовать возмещения убытков, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Контракта или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку, установленному в Контракте, становится невозможным. 

7.2.8. Использовать и распоряжаться результатом работ по Контракту, полученным от Подрядчика, по своему усмотрению.

7.2.9. Направлять корреспонденцию по адресу электронной почты Подрядчика указанной в Контракте, что будет являться надлежащим извещением Подрядчика в случае, не получения Подрядчиком заказной корреспонденцию по адресу, указанной в Контракте или в регистрационных документах.

7.3. Подрядчик обязан:

7.3.1.Выполнять работу лично в соответствии с проектной (технической) документацией, определяющей объем, содержание работы и другие, предъявляемые к ним требования, и со сметной документацией, определяющей цену работы.

7.3.2.Качественно, в соответствии с Контрактом, нормативными актами, техническими условиями, государственными стандартами и другим нормативными документами, действующими в РФ, выполнить всю работу, указанную в технической и сметной документации.

7.3.3. Сдать результат работы Заказчику с комплектом исполнительной технической документации:
- акты о приемке выполненных работ по форме КС-2 или универсальные передаточные документы на бумажном носителе в 3 экземплярах и в электронном виде – файл формата «Гранд-Смета» или *.xml; 

- счет-фактура или универсальный передаточный документ подтверждающие стоимость строительных материалов и оборудования не предусмотренных проектно-сметной документацией, но по согласованию с Заказчиком фактически примененных в строительстве;

- справки о стоимости выполненной работы и затрат по форме КС-3 на бумажном носителе в 2 экземплярах;

- счет на оплату и счет-фактуру или универсальный передаточный документ в одном экземпляре на бумажном носителе;

- оригиналы актов на скрытые работы на бумажном носителе в 2 экземплярах и фотоснимки выполненных работ в электронном виде;

- заверенные Подрядчиком исполнительные схемы выполненных работ;

- оригинал результатов лабораторных испытаний строительных материалов;

- заверенные Подрядчиком копии сертификатов качества на примененные в строительстве материалы и паспорта на оборудование;

- журнал производства работ по форме КС-6.
7.3.4. Ежедневно вести журнал производства работ, в котором отражать весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с выполнением работ. В случае включения Заказчиком в журнал замечаний относительно качества и порядка выполнения работ, Подрядчик в срок, указанный Заказчиком, обязан принять меры к устранению недостатков. Журнал производства работ должен постоянно находиться в месте производства работ, кроме случаев, когда он передан Заказчику для проверки.
7.3.5. Перед началом производства работ размесить в доступном для Потребителей месте объявление с информацией о проводимых работах, сроках их проведения, своих контактных данных и контактных данных Заказчика.

7.3.6. Подрядчик обязан подтвердить качество выполненной работы путем проведения испытаний инженерных систем с предоставлением оригинала соответствующего акта, а также, в необходимых случаях в соответствии с действующим законодательством, лабораторных исследований с предоставлением оригинала соответствующего заключения.

7.3.7. Организовать контроль качества поступающих для выполнения работы материалов и конструкций, проверку наличия сертификатов соответствия, технических паспортов и других документов, удостоверяющих их происхождение, номенклатуру и качественные характеристики.

Все поставляемые для строительства материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты (в случае если товар подлежит сертификации), технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество. Надлежащим образом заверенные копии этих сертификатов и соответствующих документов должны быть представлены Заказчику для проверки за 3 рабочих дня до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования.

7.3.8. Приступать к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов на скрытые работы. 
Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика в случае, когда он не был информирован об этом или информирован с опозданием, Подрядчик обязан по требованию Заказчика за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить за свой счет.

7.3.9. Безвозмездно устранять по требованию Заказчика недостатки и дефекты в работе в срок, указанный в претензии, в том числе в рамках гарантийного срока. Обеспечить бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации Объекта в течение гарантийного срока.
7.3.10. Немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок, как то:
· непригодности или недоброкачественности предоставленной Заказчиком технической документации;

· возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ;

· иных независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

7.3.11. Возместить за свой счет ущерб третьим лицам, причиненный при производстве работ, в срок не более 10 рабочих дней со дня составления соответствующего акта.
7.3.12. Организовать самостоятельное за счет собственных средств обеспечение энергоресурсами при производстве работ.


7.3.13. Возместить третьим лицам при необходимости стоимость потребленных энергоресурсов.
7.3.14. При осуществлении капитального ремонта и связанных с ним работ обеспечить соблюдение на Объекте требований законодательства по охране труда и технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли, а также установить информационные щиты в соответствии с требованиями СНиП.
7.3.15. Вывезти до даты, указанной в уведомлении Заказчика об окончании работ, за пределы Объекта строительный мусор, образовавшийся при производстве работы по Контракту, оборудование, инструменты, инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции, временные сооружения и другое имущество, принадлежащее Подрядчику или субподрядчикам.
7.3.16. Принимать участие в сверке расчетов по требованию Заказчика. Представлять необходимые документы для сверки с бухгалтерией Заказчика.
7.3.17. Исполнять все условия Контракта.

7.3.18. В 5-дневный срок информировать Заказчика об изменении адреса и/или реквизитов, указанных в Контракте.

7.3.19. При проведении проверок по целевому использованию бюджетных средств представить лицам, уполномоченным на проведение такой проверки, все необходимые документы и информацию по Объекту.
7.3.20. Получить согласие заказчика в случае уступки права требования по обязательствам, предусмотренным настоящим Контрактом. Уступка требований по обязательствам не допускается, если противоречит закону, иному правовому акту или Контракту.
7.4. Подрядчик вправе:

7.4.1. Самостоятельно определять способы выполнения задания Заказчика, если иное не указано в настоящем Контракте.

7.4.2.Требовать выплаты ему аванса либо задатка только в случае, если это предусмотрено настоящим Контрактом.

7.4.3. Требовать своевременного подписания Заказчиком документов, предусмотренных настоящим Контрактом.

7.4.3. Требовать своевременной оплаты выполненных работ в соответствии Контрактом.

7.4.4. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно проведения работ в рамках настоящего Контракта.

7.4.5. Получать от Заказчика содействие при выполнении работ в соответствии с условиями настоящего Контракта.

VIII. Ответственность Сторон
8.1.В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

8.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

8.3. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе взыскать с заказчика штраф в размере <1>:

--------------------------------

<1> Размер штрафа устанавливается контрактом, в том числе рассчитывается как процент от цены контракта, или в случае, если контрактом предусмотрены этапы исполнения контракта, как процент этапа исполнения контракта в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 N 1042.

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.
8.4. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

             8.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
8.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения подрядчика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона о контрактной системе, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

 8.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения (при наличии в Контракте таких обязательств), Подрядчик выплачивает заказчику штраф в размере <1>:

--------------------------------

<1> Размер штрафа устанавливается контрактом, в том числе рассчитывается как процент от цены контракта, или в случае, если контрактом предусмотрены этапы исполнения контракта, как процент этапа исполнения контракта в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 N 1042.

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.
   8.8.Уплата неустойки, возмещение убытков не освобождают Подрядчика от исполнения обязательств по Контракту.

8.9. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

8.10. Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя по Контракту обязательств в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

8.11. К нарушениям, за которые с Подрядчика взыскивается штраф в том числе относятся:

· невыполнение условий Контракта;

· невыполнение условий Контракта в срок, указанный в предписании Заказчика;

· неустранение недостатков, обнаруженных в период проведения работ по Контракту в срок, указанный в предписании Заказчика;

· неисполнение, ненадлежащее исполнение Контракта Подрядчиком, приведшее к одностороннему расторжению Контракта по инициативе Заказчика в соответствии с действующим законодательством.
8.11.1. К нарушениям не имеющих стоимостного выражения, за которые с Подрядчика взыскивается штраф в том числе относятся:

· невыполнение условий Контракта;

· невыполнение условий Контракта в срок, указанный в предписании Заказчика;

· неустранение недостатков, обнаруженных в период проведения работ по Контракту в срок, указанный в предписании Заказчика;

· не предоставление представителю Заказчика документов, предусмотренных контрактом в срок предусмотренный контрактом или в срок указанный в предписании (претензии) представителя Заказчика.

8.12. В случае обнаружения недостатков во время производства работ, Заказчик направляет предписание Подрядчику не позже следующего дня после обнаружения недостатков. Претензия направляется Подрядчику посредством факсимильной связи и по электронной почте. Претензия считается полученной на следующий день после ее отправки.

8.13. Заказчик вправе потребовать взыскания с Подрядчика убытков в полной сумме сверх неустойки.
IX. Форс-мажорные обстоятельства

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту, если оно явилось следствием природных явлений, действия внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Контракта.

9.2. Срок исполнения обязательств по Контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

9.3. Сторона, пострадавшая от события форс-мажора, должна предпринять все разумные меры, чтобы в кратчайшие сроки преодолеть невозможность выполнения своих обязательств по Контракту.

9.4. Сторона, пострадавшая от события форс-мажора, должна в кратчайший срок уведомить другую Сторону о таком событии, по крайней мере, не позднее чем через 14 (четырнадцать) дней после этого события, представив при этом информацию о характере и причине этого события, и также сообщить о восстановлении нормальных условий.

9.5. Стороны должны принять все разумные меры для сведения к минимуму последствий любого события форс-мажора.

X. Срок действия и расторжение Контракта

10.1. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

10.1.1. Перечень случаев одностороннего отказа от исполнения Контракта, являющихся основаниями, предусмотренными Гражданским кодексом Российской Федерации (далее - ГК РФ) для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств:

несвоевременное приступление Подрядчика к исполнению Контракта или выполнение работы настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным (пункт 2 статьи 715 ГК РФ);

неисполнение Подрядчиком в назначенный срок требования Заказчика о разумном сроке для устранения недостатков, если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом (пункт 3 статьи 715 ГК РФ);

отступление Подрядчика от условий Контракта или иные недостатки результата работы, которые не были устранены в установленный Заказчиком разумный срок, либо являются существенными и неустранимыми (пункт 3 статьи 723 ГК РФ);

невыполнение Подрядчиком требования Заказчика о безвозмездном устранении существенных недостатков результата работы, если Заказчик докажет, что они возникли до принятия результата работы Заказчиком или по причинам, возникшим до этого момента (пункт 3 статьи 737 ГК РФ);

отсутствие у одной из сторон договора лицензии на осуществление деятельности или членства в саморегулируемой организации, необходимых для исполнения обязательства по договору (контракту) в соответствии с законодательством РФ, другая сторона вправе отказаться от договора (контракта) (исполнения договора (контракта)) и потребовать возмещения убытков (пункт 3 статьи 450.1 ГК РФ).
10.1.2. Перечень случаев одностороннего отказа от исполнения Контракта указанный в п.10.1.1. не является исчерпывающим.
10.2. Расторжение контракта в одностороннем порядке предусмотрено ст. 95 Закона о контрактной системе. 
10.3. Заказчик обязан расторгнуть Контракт в случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, по основаниям, предусмотренным частью 15 статьи 95 Закона о контрактной системе.

10.4. Подрядчик не вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Контракта в соответствии со ст. 719 ГК РФ.
10.5. Срок действия Контракта: с момента заключения контракта по «31» декабря 2022 г.

10.6. « 01» января 2023 г. обязательства Сторон по Контракту прекращаются, за исключением гарантийных обязательств, обязательств по оплате, обязательств по возмещению убытков и выплате неустойки.
10.7. Окончание срока действия Контракта не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.

XI. Прочие условия

    11.1. При заключении и исполнении контракта изменение его существенных условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных статьей 34 и статьей 95 Закона о контрактной системе.
             11.2. Изменения в Контракт  действительны лишь в том случае, если они оформлены в виде дополнительного соглашения, подписаны Сторонами и сведения о них внесены в реестр контрактов.

             11.3.При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по такому Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
11.3.1. Заказчик производит оплату выполненных работ по контракту только Подрядчику, являющемуся стороной по Контракту и по банковским реквизитам, указанным в Контракте. 

11.3.2. Не допускается без согласия Заказчика уступка права требования по обязательствам (Контракту), поскольку личность Подрядчика имеет существенное значение для Заказчика. 

11.3.3. Заказчик вправе выдвигать против требования нового кредитора возражения, которые он имел против первоначального кредитора в соответствии с положениями ст. 386 Гражданского кодекса РФ. 
             11.4.В случае перемены Заказчика по Контракту права и обязанности Заказчика по Котракту переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.


  11.5. Если иное не предусмотрено законом или Контрактом, все юридически значимые сообщения по Контракту влекут для получающей их стороны наступление гражданско-правовых последствий с момента вручения соответствующего сообщения ей или её представителю.

             11.6. Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно направлено (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним.

             11.7. Стороны несут риск последствий неполучения юридически значимых сообщений, доставленных по адресу, указанному в едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ), а также риск отсутствия по указанному адресу своего органа или представителя. Со-общения, доставленные по адресу, указанному в ЕГРЮЛ, считаются полученными юридическим лицом, даже если оно не находится по указанному адресу.
11.8.Все споры, возникающие в связи с исполнением Сторонами обязательств по Контракту, Стороны обязуются разрешать путем переговоров. Для разрешения споров и разногласий, вытекающих из отношений по Контракту, Стороны вправе обратиться в Арбитражный суд Воронежской области.

     11.9. Контракт считается заключенным в день размещения Контракта, подписанного усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, в единой информационной системе.
     11.10.Контракт заключен в форме электронного документа, подписан усиленными электронными подписями уполномоченных представителей Сторон.

     11.11. Неотъемлемой частью настоящего контракта являются следующие приложения:

· Приложение №  «Локальный сметный расчет, опись работ»;
· Приложение №  «График выполнения работ».
XII. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон

	Заказчик: 
	Подрядчик:

	МКУ «ГорДЕЗ ЖКХ»
	

	394030 г. Воронеж, ул. Плехановская,30

ИНН 3650004463, КПП 366601001

УФБП АГО г. Воронеж (МКУ «ГорДЕЗ ЖКХ»)

Единый счет бюджета городского округа

№03231643207010003100 

Отделение Воронеж Банка России/УФК по Воронежской области

БИК 012007084

Счет №40102810945370000023
Реквизиты для внесения денежных средств в обеспечение исполнения гарантийных обязательств по контракту:

УФБП АГО г. Воронеж (МКУ «ГорДЕЗ ЖКХ») единый счет бюджета №03232643207010003100 Отделение Воронеж Банка России/УФК по Воронежской области г. Воронеж, БИК 012007084, 
счет №40102810945370000023
Назначение платежа: "Обеспечение исполнения контракта (гарантийных обязательств) по муниципальному контракту от ______ N __________________".
Тел. 252-19-01, 252-04-60

E-mail: zh.gordez@yandex.ru
	

	

	Директор________________ С.М. Абакаров
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