

СОГЛАСОВАНО:

" " 2019 г.



(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1 (локальная смета)

Выполнение работ по замене пожарных шкафов.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ 37,689 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 19,4 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин			Общая масса оборудования, т
				всего	эксплуатации машин в т.ч. оплаты труда	материалы	оборудования	Всего	оплаты труда	эксплуатации машин в т.ч. оплаты труда	материалы	на единицу	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Раздел 1. Дополнительные работы.															
1	ТЕР16-05-001-02 Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30 Демонтаж	Демонтаж вентиляй, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2019 Письмо Минстроя №17798-ДВ/09 от 17.05.2019г. СМР=7,73 НР (68 руб.): 115%=128%*0,9 от ФОТ СП (42 руб.): 71%=83%*0,85 от ФОТ	10	8,08 5,86	2,22				81	59	22	0,588	5,88		
2	ТЕР16-07-001-01 Приказ ДАСП Воронеж.обл. от 03.03.15 №61-02-03-30	Установка кранов пожарных диаметром 50 мм (1 кран) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 кв. 2019 Письмо Минстроя №17798-ДВ/09 от 17.05.2019г. СМР=7,73 НР (125 руб.): 115%=128%*0,9 от ФОТ СП (77 руб.): 71%=83%*0,85 от ФОТ	10	356,98 10,67	3,63 0,15	342,68			3570	107	36 2	1,01	10,1		

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
вкладные расходы							226						
Сметная прибыль							135						
ИДС 20%							6419						
ВСЕГО по смете							38 514,00					19,4	

Составил:
Проверил:

По представленным объемам
на правильность применения
сметно-нормативной базы с
применением расценок проведил
Ведущий специалист отдела
образований Комитетовского района
В.А.О. Косица